
Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona Č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném zněni (dále též
„OZ“), konkrétně ustanoveními ~ 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
Sídlo: Skolní 500, 582 63 Zdírec nad Doubravou
Statutární orgán: Ing. Bohumír Nikl, starosta města
lČ: 00268542
DIČ: CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Luděk Spinar
b) smluvních: Ing. Bohumír Nikl
Telefon: +420 569 694 533 ‚ +420 602 493 451
E-mail : nikl.b@zdirec.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 11208173190800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Sídlo: Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 25269445
DIČ: CZ25269445

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Zdeněk Vraný, výrobní ředitel
b) smluvních: Jiří Cihlář, jednatel

Telefon: +420 569 722 038, +420 602 292 569
E-mail: unimont@unimont.cz
Číslo účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 2798580217/01 00

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této
smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré
Činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu
specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým
rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a
prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby:
- vypracována DMC HavlíČkuv Brod s.r.o. se sídlem Prumyslová 941 ‚ 580 01

Havlíčkuv Brod, iČ: 25284525, hlavní projektantem Ing. Jiřím Markem, ČKAIT Č. 1400336

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky
„Rekonstrukce ulic Na Balkáně, K Lávce, U Potoka a Konečná ve Zdírci nad Doubravou“
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Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace určené
pro část Města Zdírec nad Doubravou „Oprava MK, ulice Na Balkáně, K Lávce, U hřiště, U
Potoka, Zdírec nad Doubravou“

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánu,

pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na

případnou nevhodnost jeho požadavku a pokynu, jinak odpovídá za škodu tím
zpusobenou,

- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí,

bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně
dokončené dílo bez vad a nedodělku předat objednateli v termínu uvedeném v Čl. Ill. této
smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“
nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálu nutných k řádnému
provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření
skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné
formě a v digitální podobě na (např. CD) ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do
řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky
popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a
to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít
materiálu jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných
dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a
výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle ~ 153 zákona Č. 283/2021 Sb., v platném
znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými
pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svuj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce,
a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených
prováděním díla,

- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkum, chodcum, vozidlum, apod.),
- odstranění odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení

poplatku za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním dí a do puvodního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonu, norem a předpisu, dále

atestu, certifikátu, záručních listu, prohlášení o shodě atd.
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7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně
Od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení a právních předpisu. V opačném případě
nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělku převzít a zaplatit za
něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo DInění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: do 60 dnů od podpisu smlouvy

2. Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 31 .1 0.2025

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělku
nejpozději dne 31.10.2025 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram
jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je katastrální území Ždírec nad Doubravou, viz
projektová dokumentace.

5. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné po odsouhlasení oprávněnou osobou
zadavatele v následujících případech:
- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany
Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak
se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) muže být konečný termín posunut o shodný
počet dní
- z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo
nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnancu
zhotovitele, nebo třetích osob.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla celkem ve výši:
Cena Celkem:

Cena celkem bez DPH 5015007,30 Kč
DPH 21% 1 053 151,53 Kč
Cena celkem vč. DPH 6068 158,83 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot,
dopravy a nákladu, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení
díla.

3. Cena muže být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu
plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce
nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny
dodatkem ke smlouvě;

Stránka 3 z 14



- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňku vyplývajících ze
zákonu, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti Po podpisu
smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu
smlouvy o dílo,

- při realizací se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
zhotovitel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě.
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných
zakázkách (dále též ZZVZ).
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu viceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně
příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprac‘, obsaženy
v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících
cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., Praha (nebo RTS a.s.) platných ke dni
podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o
výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů
v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v
souladu s ZZVZ, a to podle ~ 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy
předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „vícepracr‘ a pouze a jenom „méně prací“.
Dále předloží krycí 1st těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma
víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součásti každého krycího listu bude
změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou
uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycim listu bude
uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čI. 4.1.2 dle této
Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle ~ 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s oduvodněním
zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce
předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárustu,
od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává
Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladu (faktur)
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě
objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.
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Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s
tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnu Od předání díla a
odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po
vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních
dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností
musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového
dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení ~ 28 odst. 2 zákona
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených Činností, je
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhutou splatnosti, není
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová Ihuta splatnosti začne plynout dnem
doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u
peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

11. Každá faktura bude označena názvem projektu. (Rekonstrukce ulic Na Balkáně, K
Lávce, U Potoka a Konečná ve Zdírci nad Doubravou)

VI. Práva a DO vinnosti smluvních stran Dři Drovádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího
protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým
harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti lx paré úplné projektové
dokumentace v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla
v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových
vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
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5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k prováděni díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým
parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně
závazným právním a technickým předpisum byly vybaveny příslušným zařízením a
zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnu od předání a
převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento
nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své
náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je
odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce
zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady
zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V pruběhu prováděni díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny (pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak) za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech
technických, vybraných poddodavatelu (podzhotovitelu) a technického dozoru stavebníka.
Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní
dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkum
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrum nebo podmínkám dohodnutým v této
smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhutě stanovené jednostranně objednatelem
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode
dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělku. Do
stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro
objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu
prací, jejich jakosti, zduvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
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- název, sídlo, Ičo zhotovitele
- název, sídlo, IČO objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné prupisové kopfl, kterou si muže objednatel vyžádat jako
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníku, musí být v záhlaví
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se
proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisum
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem,
který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla
v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z duvodu ztráty či zcizení)
k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti lx za měsíc se soupisem
provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech ~‘
technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do -

stavebního deníku a současně mailem na adresu: nikl.b@zdirec.cz a na e-mailovou adresu
technického dozoru stavebníka: T ke kontrole a k prověření prací, které 4
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí
je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat
v elektronické podobě ob ednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svuj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zpusobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci
pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17‘ Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a
všechny tyto Škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až po jeho
předání objednateli. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou
smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na
díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše
5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
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Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a
následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel zpusobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši
uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály
účetních dokladu a dalších dokladu vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po
dobu 10 let Od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení ~ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupusobit při výkonu finanční kontro y prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancum nebo zmocněncum oprávněných orgánu státní správy (Např.
MMR) a vytvořit uvedeným orgánum podmínky k provedení kontroly předmětu díla a
poskytnout jim součinnost‘

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelum,
než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v pruběhu ani po ukončení
plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo
souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou
dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla
vrátit zapujčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě
před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu
písemnému schválení objednatelem. V pruběhu plnění smlouvy muže zhotovitel změnit
poddodavatele jen Po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž
mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkum, nebo kdy jejich finanční a technická
pozice negarantuje spolehlivě plnění závazku ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i
poddodavatelu. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v pruběhu plnění předmětu
smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých
poddodavatelu v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí
poddodavatelu, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto
poddodavatelu. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a
zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce,
bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč. Předložený seznam
poddodavatelu je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky
provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního
dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části
zpusobilosti prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tornu odpovídající
část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého
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prokázal část splnění zpusobilosti, jen ze závažných duvodu a s předchozím písemným
souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, kterou puvodní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas
se změnou poddodavatele bez objektivních duvodu odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu
smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejích jméno a příjmení, resp., název
nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu
jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to
vyplývá ze zvláštních právních předpisu),

28. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.

29. Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se
bezpečnosti práce, dbát příkazu stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi.
Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě
nebo v jejím okolí!
Smluvní pokuty budou odstupňovány:
1. první provinění proti BOZP — upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta ve výši 2.000 Kč bez DPH s výstrahou
2. druhé a další provinění — výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku
základní částky (2.000 Kč bez DPH) + vykázání pracovníka-u (firmy) ze staveniště.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladu minimálně 10 let po ukončení roalizace.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této
Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto
výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní
předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnancu,
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisu a zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisu, a to vuči všem osobám, které se na realizaci
plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn
Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesu zavazuje k podpoře firemní kultury
založené na motivaci pracovníku k zavádění inovativních prvku, procesu či technologií
v rámci tzv. Best Practices.

33. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval
veřejné prostranství a případně uvedl vše do puvodního stavu.

VII. Předání díla
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1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli
v termínu a místě uvedeném v Čl. Ill, této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené,
jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a
podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a
to min. 5 dnu před termínem předání.

3. 0 předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých duvodu.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo duvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a

zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladu od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve
věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny
předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a
schopné předání),
a to zejména:
stavební deník

- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla

evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapujčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby — 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každý započatý den
prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující
vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhutě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělku ve sjednaném termínu, má
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud
neuhrazeného konečného vyúčtováni/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních
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prostředku a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a
nedodělku jinou firmou.

Wit Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 1 000,- KČ za každý

započatý den;

- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení;

- nejpozději do 10 dnu po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné
dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu
vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnu ode dne doručení
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem
jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle
než 5 dnu, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a
touto smlouvou platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům
a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané
době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou
fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
zpusobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhutě mu k tomu poskytnuté a
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postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD
odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců Od předání díla.

U zařízení, dodávek a výrobku, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětu, zařízení a
výrobku poskytnuty zhotovitelí záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční
dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky,
trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců‘

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění.

4. Objednatel má vuči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým zpusobem požaduje
vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhuty uzná reklamaci do 5 pracovních dnu ode dne doručení
písemného oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnu od obdržení
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci
neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárfl, je
zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení
reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel
má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních
prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou
firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu,
Po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelem,
nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z duvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělku objednatelem.

2. Pokud zhotovitel zpusobi při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu zpusobenou třetí osobou v době
od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhutě do 14 dnu ode dne doručení tohoto
vyúčtování.
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Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost puvodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

Xl. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazku musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z duvodu uvedených v OZ v platném znění a
v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním milníku dle harmonogramu a řádným dokončením a

předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnu,
- zhotovitel neodstraní v pruběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl

písemně upozorněn, ve lhutě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu

se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo
zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než
schválených výrobku či materiálu;

- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího
souhlasu objednatele;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal svuj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a
závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit Od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní
straně.

6. Až do zhotovení Díla muže Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém
případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prácí již
Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého,
přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnost
objednatele, které znemožňuje zhotoviteli reaľzaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k
prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnu.

9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné
k úhradě za plnění této smlouvy.

XII. Rozhodne Drávo a volba soudu
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1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí
právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporu, které by se nepodařilo vyřešit smírně,
bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná uiednání

1. Tato smlouva muže být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou
neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy
vyhotovené vel. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění,
konkrétně ustanoveními ~ 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v pruběhu provádění smluvních prací nebo v jejich
souvislosti, budou považovány za informace duvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude
zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součásti.

7. Smlouva byla schválena Radou města dne 30. dubna 2025 usnesením č. 01/58/25.

XIV. Seznam příloh

Niže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (uveřejněna na profilu zadavatele)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelu

Ve Ždírci nad Doubravou, dne V Hradci, dne

Ing. Digitálně podepsal cv,

n L ‘ Ing. Bohumír Nikl JI ľ I P!?t~l~ podepsal
DOl iumlr Datum 20250523 JinCihlar

. . . . ‚ v Datum: 2025.05.26

NikI 12:29:24 ±0200‘ C I h I ar 09:53:59 +0200

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Bohumír Nikl, Jiří Cihlář,
starosta města jednatel
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