



## Smlouva o dílo (dále SoD) č. 10/2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění  
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Ždírec nad Doubravou  
**Sídlo:** Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
**Statutární orgán:** Ing. Bohumír Nikl, starosta města  
**IČ:** 00268542  
**DIČ:** CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Luděk Špinar, vedoucí oddělení výstavby města  
b) smluvních: Ing. Bohumír Nikl, starosta  
c) TDI Lukáš Dohnal, bytem Nade Mlejnem 468, 582 66  
Krucemburk - +420 606 217 111

Telefon : +420 569 694 533 , +420 602 493 451  
E-mail : nikl.b@zdirec.cz  
Bankovní spojení: č.ú.: 1120817319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

**Zhotovitel:** CALYPSO GROUP s.r.o.  
**Sídlo:** Brožíkova 550, 530 09 Pardubice  
**Statutární orgán:** Ing. Radim Hájek, jednatel společnosti  
**IČ:** 288 31 365  
**DIČ:** CZ28831365

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Pavel Smékal, tel.: +420 604 175 422  
b) smluvních: Ing. Radim Hájek, jednatel

Telefon: +420 774 609 009  
E-mail: [hajek@calypso.eu](mailto:hajek@calypso.eu)  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, č.ú.: 256998791/0300

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná hlavním projektantem aedint s.r.o., Budovatelů 1204, 539 01 Hlinsko, IČO: 04842596, projektant Ing. Jiří Svoboda, ČAKIT 100358, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce „Revitalizace školního hřiště Ždírec nad Doubravou“.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

### **III. Doba a místo plnění**

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **do 30 dnů od podpisu smlouvy**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 31. 08. 2020**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

2. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- při vzájemné dohodě smluvních stran

3. Místem plnění předmětu této smlouvy je k.ú. Ždírec nad Doubravou – parcely č. 210/1 a 210/4.

### **IV. Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>15 841 752,- Kč</b>
DPH 21 %	3 326 768,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>19 168 520,- Kč</b>

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávazně ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

#### 4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůžek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy.

#### Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

### **V. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí dále obsahovat název projektu „Revitalizace školního hřiště Žďírec nad Doubravou“ a registrační číslo projektu.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

#### **VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatel.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatel nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatel tento

nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud budou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatel zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: nikl.b@zdirec.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru investora ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),



28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029.

### **VII. Předání díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

### **VIII. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele. Objednatel má nárok na náhradu škody v rozsahu, ve kterém mu bude z důvodu pochybení zhotovitele krácena poskytnutá dotace či z tohoto důvodu vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a tím související penále.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokut se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

### **IX. Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

## **X. Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14 dnů** ode dne doručení tohoto vyúčtování.  
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

## **XI. Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
  - prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
  - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
  - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
  - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
  - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

## **XII. Rozhodné právo a volba soudu**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

### **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města dne 12.8.2019 usnesením č. 09 / 2019.

### **XIV. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

Ve Žďirci nad Doubravou, dne 12.9.2019

V Pardubicích, dne 9.9.2019

.....  
za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,  
starosta města



.....  
za zhotovitele:

Ing. Radim Hájek  
jednatel společnosti

C-01-10/2019

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:

**Školní hřiště Ždírec nad Doubravou**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**CALYPSO GROUP s.r.o.**

IČO: **288 31 365**

**Brožíkova 550**

DIČ: **CZ28831365**

**530 09**

**Pardubice**

Vypracoval:

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH celkem	%
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>14 539 607</b>	<b>3 053 317</b>	<b>17 592 924</b>	
1	2. Rozpočet s výkazem výměr - n	14 539 607	3 053 317	17 592 924	
<b>02</b>	<b>osvětlení</b>	<b>1 302 145</b>	<b>273 451</b>	<b>1 575 596</b>	
1	3. Rozpočet - standard na výšku	1 302 145	273 451	1 575 596	
Celkem za stavbu		15 841 752	3 326 768	19 168 520	

## Položkový rozpočet

S:	622 N	Školní hřiště Ždírec nad Doubravou
O:	02	osvětlení
R:	1	3. Rozpočet - standard na výšku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201112R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	136,30000	200,43	<b>87 591,30</b>
2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			27 319,30
3	167103101R00	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	8,00000	1 241,74	9 933,90
4	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	24,50000	35,57	871,30
5	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	112,80000	105,22	11 868,80
6	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	260,60000	135,65	35 350,40
<b>Díl: 2 Zakládání</b>						
7	275313611R00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	24,50000	91,74	2 247,60
8	275351215R00	Zřízení bednění stěn základových patek	m3	6,00000	2 247,83	<b>22 799,50</b>
9	275351216R00	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	15,60000	489,57	13 487,00
<b>Díl: 740 Elektromontáže</b>						
10	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	15,60000	107,39	1 675,30
11	316740690	stožár osvětlovací v 12m např. Stožár T127RLH	m	260,60000	36,44	9 495,00
12	316740690	stožár osvětlovací v 8m např. Stožár T088RLH	kus	4,00000	41 351,10	165 404,40
13	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kus	4,00000	30 546,60	122 186,40
14	316760580	výložník pro svítidlo	kg	248,25000	85,37	21 191,90
15	345626920	svorkovnice stožárová	kus	8,00000	1 741,95	13 935,60
16	348481120	svítidlo venkovní výložníkové, světlomety např. WS410, WS200	kus	8,00000	670,95	5 367,60
17	341115540	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x 2,5 mm2	kus	8,00000	86 489,55	691 916,40
18	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	151,20000	18,27	2 762,40
19	357116460	rozvaděč elektroměrový plastový	m	260,60000	58,70	15 295,90
20	357176650	jádro elektrorozvodné	kus	1,00000	17 947,65	17 947,70
21	357138500	rozvodnice se spínačem pro vypnutí osvětlení	kus	0,00000	0,00	0,00
22	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,00000	24 588,90	24 588,90
23	210190021	Montáž rozváděčů	kus	8,00000	5 229,00	41 832,00
24	210202013R00	Montáž svítidel na výložník	kus	1,00000	4 420,50	4 420,50
25	210204100	Montáž výložníků osvětlení	kus	16,00000	2 236,50	35 784,00
26	210802309	Montáž měděných vodičů uložených volně	kus	8,00000	651,00	5 208,00
27	210901070	Montáž hliníkových volně uložených	m	151,20000	28,04	4 238,90
			m	260,60000	39,06	10 179,00

## Položkový rozpočet

S:	622 N	Školní hřiště Ždírec nad Doubravou
O:	01	01
R:	1	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>1 885 255,10</b>			
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3 542,00000	65,04	230 384,00
2	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 242,00000	41,39	51 408,00
3	131201112R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1 458,60000	100,43	146 494,20
4	132201111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,16000	214,78	9 484,80
5	132203312R00	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,3 m v hornině tř. 3	m	1 187,00000	66,87	79 374,20
6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,75000	1 241,74	48 117,40
7	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 318,15000	230,00	533 174,50
8	171101104R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	405,05000	76,87	31 136,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 318,15000	14,17	32 857,30
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1 857,15000	243,48	452 175,70
11	181301111R00	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	678,00000	7,74	5 247,10
12	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	678,00000	31,30	21 224,30
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	678,00000	4,22	2 859,40
14	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	703,00000	97,39	68 466,10
15	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	40,80000	1 434,78	58 539,10
16	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	189,80000	260,87	49 513,00
17	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	496,80000	130,43	64 800,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>	<b>299 403,00</b>			
18	274321311R00	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	44,16000	2 247,83	99 264,00
19	275313611R00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	38,75000	2 247,83	87 103,30
20	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	34,50000	989,57	34 140,00
21	311361821R00	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505	t	2,15000	36 695,65	78 895,70
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>	<b>2 957 595,30</b>			
22	119001203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm, procentuelní množství vápna 3%	m2	2 985,32500	96,52	288 148,80
23	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	3 998,47500	22,17	88 661,80
24	564201111R00	Podklad ze štěrku 0-4 mm ŠD tl 10 mm	m2	409,90000	32,61	13 366,30
25	564721111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm	m2	3 423,82500	76,26	261 103,90
26	564721112R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16 -32 mm tl 80 mm	m2	409,90000	83,91	34 396,00
27	564751114R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	3 423,82500	153,91	526 971,30
28	564801111R00	Podklad ze štěrku 4-8 mm ŠD tl 30 mm	m2	409,90000	42,43	17 394,00
29	564801112R00	Podklad ze štěrku ŠD tl 40 mm	m2	574,65000	54,09	31 081,10
30	564811111R00	Podklad ze štěrku 8-16 mm ŠD tl 50 mm	m2	409,90000	59,74	24 487,10
31	564821111R00	Podklad ze štěrku ŠD tl 80 mm	m2	2 985,32500	87,83	262 189,40
32	564861111R00	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	574,65000	187,83	107 934,30
33	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - drenážní	m2	2 985,32500	200,05	597 220,80



## Položkový rozpočet

S:	622 N	Školní hřiště Ždírec nad Doubravou
O:	01	01
R:	1	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - drenážní	m2	2 985,32500	236,03	704 640,50
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>723 572,10</b>
35	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1 066,00000	253,04	269 744,30
36	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	121,00000	290,43	35 142,60
37	286143310	drenážní šachta MAINCOR De 315/80-110, výška 80 cm	kus	6,00000	1 603,48	9 620,90
38	286143320	plastový poklop pro drenážní šachtu De 315	kus	6,00000	1 356,52	8 139,10
39	286143340	dno pro drenážní šachtu 400/70	kus	6,00000	1 603,48	9 620,90
40	111111R	Drenážní jámka 2x2x2m, včetně. Geotextilie, kameniva, zemních prací. Před každou jámkou bude umístěna kontrolní šachtice (pol. 37.38.39 rozpočtu)	kus	6,00000	65 217,39	391 304,30
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>8 138 303,10</b>
41	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	574,65000	221,74	127 422,40
42	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	603,00000	226,09	136 330,40
43	636612132	čtvercová dlažba z pryže tl 50 mm barevná kladená volně 500 x 500mm	m2	13,50000	1 449,00	19 561,50
44	581513070	písek pro skok daleký vč. dopravy a uložení	t	27,00000	3 134,78	84 639,10
45	272451740	obrubník vymezovací recyklovaná pryž 1000 x 50 x 200 červený	m	55,00000	352,00	19 360,00
46	636622112-1	Umělý trávnik v. 40mm se zásypem z křemičitého písku a SBR granulátu vč. dopravy, pokládky a lajnování (kopaná = 182m, 2x volej/nohejbal = 224m)	m2	960,00000	515,00	494 400,00
47	636622112	Sportovní skládaný povrch z plastových desek např. STILMAT, vč. lajnování, dilatačních a ukončovacích prvků (kopaná = 182m, 2x volej/nohejbal = 224m, házená = 216m, tenis = 160m, basket = 196m, florbal = 60m)	m2	1 091,20000	542,00	591 430,40
						0,00
48	636622112-2	Tartan 10+3mm (SBR 10mm + EPDM 0,5-1,5mm tl.3mm) vodopropustný pokládaný finišerem + nástřík EPDM	m2	934,12500	546,00	510 032,30
49	636622112-3	Bezpečnostní dopřová plocha (SBR 60mm + EPDM 10mm)	m2	409,90000	1 436,00	588 616,40
50	901R	Branka na malou kopanou včetně sítě, kotvení proti převrácení - osazení a doprava	ks	4,00000	10 500,00	42 000,00
51	902R	sada pro tenis - síť, sloupky vč. pouzder, závaží, podpěry	ks	1,00000	14 175,00	14 175,00
52	903R	sada odbíjená - síť, sloupky včetně pouzder, volejbalové antenky	ks	4,00000	15 225,00	60 900,00
53	904R	Branka na floorball včetně sítě a závěsné sítě	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00
54	905R	Basketbalová konstrukce vyložení do 2,5m, vč. desky, koše, sítky - osazení a doprava	ks	2,00000	30 975,00	61 950,00
55	906R	Ochranné síť z PP vel. ok 45/45/3 - osazení a doprava	m2	262,50000	194,00	50 925,00
56	907R	Ocel. sloup oplocení 89/4, dl 6m. povrch. úpava pozink, osazení a doprava	ks	18,00000	2 940,00	52 920,00
57	908R	Oplocení areálu, v. 4m, vč. podhrabových desek v. 0,30m a 3 vstupních bran, viz. specifikace dodávky oplocení	m	162,00000	2 198,00	356 076,00
58	909R	Mantinely - florbal 40x20m, 2x transportní vozík, certifikace IFF, doprava + montáž IFF Certifikované florbalové mantinely - rozměr 40x20m obsahují 52x2m, 4x1m, 4xoblouk 2x transportní vozík. IFF florbalové mantinely jsou vyrobeny z polypropylenu a zahrnují dvoumetrové, jednometrové a rohové díly. Spojení jednotlivých dílců je docíleno	kplť	1,00000	126 000,00	126 000,00
						0,00
59	910R	Parkour cvičební prvky viz. specifikace dodávky Hřiště parkour vč. dopravy a montáže	kplť	1,00000	1 271 849,00	1 271 849,00
60	911R	Přetlaková hala viz. specifikace dodávky Přetlaková hala	kplť	1,00000	2 220 000,00	2 220 000,00

## Položkový rozpočet

S:	622 N	Školní hřiště Ždírec nad Doubravou
O:	01	01
R:	1	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	912R	Hráčské kabiny viz. specifikace dodávky Hráčské kabiny vč. základů, dopravy, montáže	ks	4,00000	59 325,00	237 300,00
62	913R	Sanitární buňka viz. specifikace dodávky Zázemí sportoviště vč. dodávky a montáže	ks	2,00000	187 005,00	374 010,00
63	914R	Skladový kontejner viz. specifikace dodávky Zázemí sportoviště vč. dopravy a montáže	ks	2,00000	69 930,00	139 860,00
64	915R	Napojení buňek a kontejnerů na elektro, vodovod, kanalizace <b>NEVYPLŇOVAT</b>	soubor	0,00000	0,00	0,00
65	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	928,30000	243,04	225 617,30
66	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	917,00000	86,96	79 739,10
67	916R	Elektroinstalace - osvětlení sportovišť viz. specifikace dodávky Osvětlení sportovišť	soubor	1,00000	0,00	0,00
68	917R	Připojky elektro a STL plynovod pro přetlakovou halu vč. sloupku plynoměr, sloupku elektro <b>NEVYPLŇOVAT</b>	soubor	0,00000	0,00	0,00
69	918R	Dětská lezecká stěna viz. specifikace dodávky Lezecká stěna vč. dodávky a montáže	kplť	1,00000	194 250,00	194 250,00
70	962065711R00	Bourání stávajícího oplocení vč. zákl. patek sloupků a výplně a likvidace vybouraných hmot	m	185,00000	132,17	24 452,20
71	962065711-1	Bourání konstrukcí záchytních sítí vč. vybourání základových patek a likvidace vybouraných hmot	ks	2,00000	13 043,48	26 087,00
<b>Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>535 478,40</b>
72	Číslo položky	Název položky	MJ	0,00000	0,00	0,00
73	005111010R	Vytýčení stavby	kus	1,00000	26 086,96	26 087,00
74	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00000	8 695,65	8 695,70
75	005111030R	Zařízení staveniště vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	434 782,61	434 782,60
76	00523 R	Zátěžová zkouška podloží dynamická	kus	10,00000	1 565,22	15 652,20
77	00524 R	Zátěžová zkouška podloží statická	kus	9,00000	3 652,17	32 869,50
78	00529 R	Statické posouzení dodávaného systému oplocení	kus	1,00000	8 695,65	8 695,70
79	005241010 R	Dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních	kus	1,00000	8 695,65	8 695,70

# Revitalizace školního hřiště ve městě Ždírec nad Doubravou

## časový harmonogram prací

celkem 13 měsíců	2019												2020				
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen				
1	Zemní práce																
2	Zakládání																
5	Komunikace																
8	Trubní vedení																
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																
740	Elektrononážka																
Měsíční finanční plnění (Kč, bez DPH)																	



## POJISTNÁ SMLOUVA č. 2735901481

### Pojistitel:

**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

### Pojistník a pojištěný:

**CALYPSO GROUP s.r.o.**

Sídlem: Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice

IČ: 288 31 365

vedená u Krajského soudu v Pardubicích

oddíl C, vložka 31745

**Počátek pojištění:** 26. 3. 2017  
**Konec pojištění:** 26. 3. 2020 bez automatického prodlužování  
**Dodatek č.:** 02 s účinností od 26. 3. 2019

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením činnosti:

- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění: 10.000.000 Kč  
Spoluúčast: 5.000 Kč  
Územní platnost: Evropa  
Roční pojistné: 26.320 Kč

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením



právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, a to v rozsahu krytí dle předchozích pojistných smluv.

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění:	10.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Evropa
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v době před uzavřením pojištění, a to v rozsahu krytí dle předchozích pojistných smluv.

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění:	100.000 Kč
Spoluúčast:	1.000 Kč
Územní platnost:	Evropa
Roční pojistné:	1.250 Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - vzniklou v důsledku montáže, umístění nebo položení dodaných vadných výrobků (10)

Sublimit plnění:	100.000 Kč
Spoluúčast:	1.000 Kč
Územní platnost:	Evropa
Roční pojistné:	840 Kč

---

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2932826200.

Roční pojistné celkem:	<b>28.410 Kč</b>
Obchodní sleva:	30 %
Sleva za dobu pojištění:	10 %
Roční pojistné po slevách:	<b>17.046 Kč</b>
Způsob placení:	Ročně
Splátka pojistného:	17.046 Kč

**Příjmy, které jsou předmětem**

**daně z příjmu, za rok 2017: 56.000.000 Kč**

Splatnost pojistného: 26.3. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.



Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2735901481.


#### Ujednání ke slevě za pojištění na 3 roky

Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Pojistník je oprávněn vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednání VPP, obecná část UCZ/14, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy. Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané lhůty pojištění a pojistná smlouva z tohoto důvodu zanikne před 26. 3. 2020, je povinen neoprávněně získanou slevu vrátit.

#### Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 13. 3. 2019



Ing. Milada Vokáčová  
upisovatel  
Pojištění odpovědnosti

Mgr. Věra Pešková  
vedoucí  
Pojištění odpovědnosti

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech

vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ anebo jiným vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:


- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2735901481 (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V Pardubicích dne 22.1.2019

  
Brožíkova 550 • 539 09 Pardubice  
IČO: 288 31 365 • DIČ: CZ28831365

  
**CALYPSO GROUP s.r.o.**  
podpis a otisk razítka

Pojištěno prostřednictvím: AR CREDIT s.r.o., Z.Č.: 75013027

Zpracovala: Ing. Milada Vokáčová