



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**Podzemní kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou –
ulice Příčná**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO č. 2021/5110/0042

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel : **Město Ždírec nad Doubravou**

Sídlo: 582 63 Ždírec nad Doubravou, Školní 500

IČ: 00268542

DIČ: CZ00268542

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1120817319/0800

Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Nikl, starosta

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Ing. Bohumil Nikl, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **INSTAV Hlinsko a.s.**

Sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČO: 25284959

DIČ: CZ25284959

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-8137880287/0100

Zastoupený ve věcech

smluvních: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

technických: Luboš Mužík, člen představenstva

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované

v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Podzemní kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou – ulice Příčná a ulice Ke Stadionu**

Místo stavby: Ulice Příčná k.ú. Ždírec nad Doubravou, parc. č. 351/13
Ulice Ke Stadionu, k.ú. Ždírec nad Doubravou parc. č. 356/33, 419/1

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Podzemní kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou – ulice Příčná a ulice Ke Stadionu

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívající ve stavbě 2 sběrných míst s dodáním polopodzemních kontejnerů do města Ždírec nad Doubravou dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci zpracované společností DESACON Zlín, s.r.o., 763 12 Vizovice, Zádveřice 185. Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohy této smlouvy o dílo.

Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení

10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
17. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
18. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)
4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně

zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací na ulici Příčná: do 10-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací na ulici Ke Stadionu: do 10-ti měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací na ulici Ke Stadionu: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací na ulici Příčná: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště

2. Harmonogram postupu prací začíná termínem zahájení realizace stavebních prací a končí termínem předání a převzetí díla.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
5. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 1 669 099,- Kč

21% DPH 350 510,79 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 2 019 609,79 Kč

Slovy: jedenmilionšestsetšedesátdevěttisícdevadesátdevět korun českých bez DPH

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

11. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

m) registrační číslo projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,) a to minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu.
2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace.
13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem při realizaci stavby.
14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.
15. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.
16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.
17. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.
18. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o zaplacení záboru.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 1 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.
4. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů
V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.



4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram (bude předložen před podpisem smlouvy o dílo)

Příloha č. 3: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

Ve Žďrci nad Doubravou dne *15.6.2021*

V Hlinsku dne 14.6.2021


.....
Ing. Bohumil Nikl (Objednatel)




.....
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva



K.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Podzemní kontejnery pro tříděný odpad
 Druh stavby: Nová, odpadové hospodářství
 Lokalita: Ždírec n/D ulice Příčná
 JKSO: 825

Doba výstavby: Město Ždírec nad Doubravou
 Začátek výstavby: Lukáš Dohnal
 Konec výstavby: Lukáš Dohnal
 Zpracováno dne: dle výběrového řízení
 Zpracoval: Lukáš Dohnal

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | |
|----|--------------|-----|--|--------|----------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Jednot. | Celkem | |
| 11 | | | Rozměry | | | | | | | | |
| 1 | 115101201R00 | | Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | |
| 2 | 115101301R00 | | Čerpání vody na výšku do 10 m, příloek do 500 l/min | h | 100,00 | 53,70 | 0,00 | 10 531,19 | 5 370,00 | 0,00 | 21,08 |
| 3 | 113106005RA0 | | Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, příloek 500 l | den | 10,00 | 28,50 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 113201011RAA | | Odstranění beton. dlažby vč. podkladu, pl. do 50 m ² včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km | m | 55,00 | 56,99 | 0,00 | 3 134,45 | 3 134,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19,50 | 89,32 | 0,00 | 1 741,74 | 1 741,74 | 0,00 | 0,36 |
| 5 | 111000001VD | | Odstranění travin a křovin | | | | | | | | |
| 6 | 121100002RA0 | | Vytýčení případ. stáv. inž. sítí a vlastní vytýčení stavby | Soubor | 1,00 | 5 479,97 | 655,50 | 4 824,47 | 5 479,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 122202201R00 | | Odkopávky a prokopávky | | | | | | | | |
| 8 | 122201109R00 | | Sejmuti omice a uložení na deponii | m3 | 4,00 | 106,31 | 0,00 | 425,24 | 425,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odkopávky pro sílnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 22,50 | 129,33 | 0,00 | 2 909,93 | 2 909,93 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 131100110RA0 | | Hluboké vykopávky | | | | | | | | |
| 10 | 151101101R00 | | Houbení zapážených jam v hornině 1-4 | m3 | 66,00 | 158,92 | 66,48 | 10 422,24 | 10 488,72 | 0,00 | 0,04 |
| 11 | 151101111R00 | | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 18,00 | 50,42 | 1 320,10 | 18 135,38 | 19 561,48 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | 151101201R00 | | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 18,00 | 21,92 | 0,00 | 814,36 | 907,56 | 0,00 | 0,02 |
| 13 | 151101211R00 | | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 68,00 | 82,20 | 0,00 | 394,56 | 394,56 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 151101301R00 | | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 68,00 | 39,46 | 869,00 | 4 720,60 | 5 589,60 | 0,00 | 0,05 |
| 15 | 162701105R00 | | Přemístění výkopů | | | | | | | | |
| 16 | 162701109R00 | | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3 | 88,50 | 146,86 | 463,90 | 9 522,58 | 9 986,48 | 0,00 | 0,03 |
| 17 | 171201201R00 | | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km | m3 | 442,50 | 188,51 | 0,00 | 40 493,18 | 40 493,18 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 162702199R00 | | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Poplatek za skládku zeminy | m3 | 88,50 | 1,42 | 0,00 | 16 683,14 | 16 683,14 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 181201102R00 | | Povrchové úpravy terénu | | | | | | | | |
| 20 | 180402111R00 | | Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 50,00 | 19,73 | 162,74 | 986,50 | 986,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 185803111R00 | | Založení travníku parkového výsevem v rovině | m2 | 100,00 | 18,63 | 0,00 | 1 700,26 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 272313611R00 | | Zaklady | | | | | | | | |
| 23 | 451573111R00 | | Beton základových kleneb prostý C 16/20 | m3 | 100,00 | 3,29 | 0,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 28611054 | | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a zeleznilního svršku) | | | | | | | | |
| 25 | 28611053 | | Lože pod potrubí ze šterkodrti | m3 | 4,20 | 3 835,98 | 14 500,69 | 16 111,12 | 16 111,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | trubka drenážní PVC DN 100 | m | 1,60 | 800,08 | 2 522,90 | 501,91 | 3 024,81 | 2,53 | 10,61 |
| | | | trubka drenážní PVC DN 80 | m | 38,00 | 26,30 | 999,40 | 501,91 | 1 280,13 | 1,89 | 3,03 |
| 26 | 564851111R00 | | Podkladní vrstvy, komunikace zpevněných ploch | | | | | | | | |
| | | | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - pod dlažbu | m2 | 32,00 | 23,29 | 745,28 | 0,00 | 999,40 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | 60,00 | 112,56 | 30 295,26 | 11 165,56 | 41 460,80 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | 5 759,73 | 993,87 | 6 753,60 | 0,33 | 19,85 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|--------|------------|------------|-----------|-------------------|------|-------------|
| 27 | 56485111R00 | Podklad ze šterkorditi po zhutnění tloušťky 15 cm - pod kontejnery | m2 | 27,60 | 148,07 | 3 485,32 | 601,41 | 4 086,73 | 0,33 | 9,13 |
| 28 | 567123811R00 | Podklad z kam.zpev.cementem KZC1 tl.12 cm | m2 | 56,00 | 248,35 | 11 686,83 | 2 220,77 | 13 907,60 | 0,33 | 18,34 |
| 29 | 24753111RL4 | Obsyp studny z kamen. hrubého drčeného 8 -16 mm | m3 | 17,00 | 983,11 | 9 363,36 | 7 349,51 | 16 712,87 | 2,48 | 42,12 |
| | 69 | kraj Vysočina | | | | | | | | |
| | | Dlažby a předlážby pozemních komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | | |
| 30 | 59611111R00 | Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm | m2 | 56,00 | 204,95 | 11 356,26 | 12 304,21 | 28 659,46 | | 19,62 |
| 31 | 59245292 | Dlažba přírodní 22,5x11,2x8 | m2 | 61,60 | 234,76 | 14 461,22 | 9 583,17 | 11 477,20 | 0,17 | 9,35 |
| 32 | 998226011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný | t | 39,41 | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 14 461,22 | 0,17 | 10,16 |
| 33 | 631310012RA0 | Podlaha a podlahové konstrukce | | | | | | 2 721,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm | m2 | 28,00 | 407,71 | 6 439,75 | 4 976,13 | 11 415,88 | | 7,07 |
| 34 | 91786211RT5 | Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | m | 51,50 | 306,88 | 18 254,73 | 8 908,03 | 27 062,16 | 0,25 | 7,07 |
| | | Osazení stojat. obrub.bet. s operou lože z C 12/15 | | | | | 4 560,54 | 15 804,32 | | 11,40 |
| 35 | 919735112R00 | včetně obrubniku ABO 100/10/25 | m | 30,00 | 106,31 | 1 999,71 | 1 189,59 | 3 189,30 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 919731121R00 | Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm | m | 30,00 | 101,93 | 0,00 | 3 057,90 | 3 057,90 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 59217421 | Zarovnání styčné plochy živého tl. do 5 cm | kus | 23,65 | 82,34 | 1 947,34 | 0,00 | 1 947,34 | 0,06 | 1,42 |
| 38 | 59217491 | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 | kus | 1,00 | 260,85 | 260,85 | 0,00 | 260,85 | 0,07 | 0,07 |
| 39 | 59217492 | Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP | kus | 1,00 | 260,85 | 260,85 | 0,00 | 260,85 | 0,07 | 0,07 |
| 40 | 59217490 | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL | kus | 30,00 | 84,72 | 2 541,60 | 0,00 | 2 541,60 | 0,07 | 0,07 |
| | M48 | Zemní práce při montážích | | | | | | | | |
| 41 | 46002VD | Dodávka a montáž kontejneru 3m3 | kpl | 2,00 | 117 775,52 | 471 771,87 | 57 015,67 | 528 787,44 | 0,05 | 1,56 |
| 42 | 46003VD | Dodávka a montáž kontejneru 5m3 | kpl | 2,00 | 146 618,20 | 207 197,67 | 28 353,37 | 235 551,04 | 0,00 | 0,00 |
| | S | Přesuny sutí | | | | | | | | |
| 43 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 21,08 | 188,51 | 37,22 | 3 936,57 | 9 312,30 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 147,56 | 1,42 | 0,00 | 209,54 | 209,54 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 979095312R00 | Naložení a složení sutí | t | 21,08 | 78,91 | 0,00 | 1 663,42 | 1 663,42 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 979999998R00 | Poplatek za skládku sutí 5% příměsí | t | 21,08 | 164,40 | 0,00 | 3 465,55 | 3 465,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ostatní materiál | | | | | | | | |
| 47 | 00572410 | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ | kg | 5,10 | 120,56 | 614,86 | 0,00 | 614,86 | 0,00 | 0,01 |
| | | Celkem: | | | | | | 760 060,00 | | 0,01 |

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: | | Doba výstavby: | | Objednatel: | | Město Ždírec nad Doubravou | | | | |
|---|--------------|-------------------|---|----------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | | Projektant: | | Lukáš Dohnal | | | | |
| Lokalita: | | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | | dle výběrového řízení | | | | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | | Zpracoval: | | Lukáš Dohnal | | | | |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Jednot. | Hmotnost (t) | Celkem | Celkem |
| 14 Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | | | |
| 1 | 115101201R00 | | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 100,00 | 53,70 | 0,00 | 5 370,00 | 5 370,00 | 0,00 |
| 2 | 115101301R00 | | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 10,00 | 28,50 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 3 | 113151114R00 | | Fréz.živici, krytu pi. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl.5cm | m ² | 12,00 | 32,88 | 0,00 | 394,56 | 394,56 | 0,11 |
| 4 | 113106005RA0 | | Odstranění beton. dlažby vč.podkladu, pi.do 50 m ² | m ² | 22,00 | 56,99 | 0,00 | 1 253,78 | 1 253,78 | 0,36 |
| 5 | 113201011RAA | | Vytřáhaní obrubníků silničních | m | 11,00 | 89,32 | 0,00 | 982,52 | 982,52 | 0,08 |
| 15 včesné naložení a odvozu na skládku do 1 km | | | | | | | | | | |
| 16 Odstranění trávní a krovín | | | | | | | | | | |
| 6 | 111000001VD | | Vytýčení případ. stáv.inž.sítí a vlastní vytýčení stavby | Soubor | 1,00 | 5 479,97 | 655,50 | 4 824,47 | 5 479,97 | 0,00 |
| 7 | 12100002RA0 | | Odkopávky a prokopávky | m ³ | 14,20 | 106,31 | 0,00 | 3 811,20 | 3 811,20 | 0,00 |
| 8 | 122020201R00 | | Sejmutí omíčky a uložení na deponii | m ³ | 15,00 | 129,33 | 0,00 | 1 509,60 | 1 509,60 | 0,00 |
| 9 | 122201109R00 | | Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3 | m ³ | 15,00 | 24,11 | 0,00 | 1 939,95 | 1 939,95 | 0,00 |
| 17 Hloubené výkopky | | | | | | | | | | |
| 10 | 131100110RA0 | | Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 | m ³ | 66,00 | 158,92 | 66,48 | 10 422,24 | 10 488,72 | 0,04 |
| 11 | 130001101R00 | | Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení | m ³ | 5,10 | 557,86 | 0,00 | 2 845,09 | 2 845,09 | 0,00 |
| 18 Roubení | | | | | | | | | | |
| 12 | 151101101R00 | | Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m ² | 18,00 | 50,42 | 93,20 | 1 807,56 | 1 807,56 | 0,10 |
| 13 | 151101111R00 | | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m ² | 18,00 | 21,92 | 0,00 | 394,56 | 394,56 | 0,02 |
| 14 | 151101201R00 | | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m ² | 68,00 | 82,20 | 869,00 | 4 720,60 | 5 589,60 | 0,00 |
| 15 | 151101211R00 | | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m ² | 68,00 | 39,46 | 0,00 | 2 683,28 | 2 683,28 | 0,05 |
| 16 | 151101301R00 | | Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m ³ | 68,00 | 146,86 | 463,90 | 9 522,58 | 9 986,48 | 0,00 |
| 19 Přemístění výkopku | | | | | | | | | | |
| 17 | 162701105R00 | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m ³ | 81,00 | 188,51 | 0,00 | 15 269,31 | 15 269,31 | 0,00 |
| 18 | 162701109R00 | | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km | m ³ | 405,00 | 1,42 | 0,00 | 575,10 | 575,10 | 0,00 |
| 19 | 171201201R00 | | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m ³ | 81,00 | 64,66 | 0,00 | 5 237,46 | 5 237,46 | 0,00 |
| 20 | 162702199R00 | | Poplatek za skládku zeminy | m ³ | 81,00 | 197,28 | 0,00 | 15 979,68 | 15 979,68 | 0,00 |
| 20 Povrchové úpravy terénu | | | | | | | | | | |
| 21 | 181201102R00 | | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním | m ² | 31,00 | 19,73 | 122,06 | 2 433,67 | 2 433,67 | 0,00 |
| 22 | 180402111R00 | | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m ² | 75,00 | 18,63 | 0,00 | 1 275,19 | 1 275,19 | 0,00 |
| 23 | 185803111R00 | | Ošetření trávníku v rovině | m ² | 75,00 | 3,29 | 0,00 | 246,75 | 246,75 | 0,00 |
| 21 Základy | | | | | | | | | | |
| 24 | 272313611R00 | | Bežn. základových kleneb prostý C 16/20 | m ³ | 4,20 | 3 835,98 | 14 500,89 | 16 111,12 | 16 111,12 | 0,00 |
| 25 | 451573111R00 | | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | m ³ | 1,60 | 800,08 | 1 501,91 | 3 024,81 | 3 024,81 | 0,61 |
| 26 | 28611054 | | Lože pod potrubí ze šterkodriti | m | 38,00 | 26,30 | 999,40 | 1 280,13 | 1 280,13 | 3,03 |
| 27 | 28611053 | | trubka drenážní PVC DN 100 | m | 32,00 | 23,29 | 745,28 | 745,28 | 745,28 | 0,01 |
| | | | trubka drenážní PVC DN 80 | | | | | | | 0,01 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 28 | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 564851111R00 | Podklad ze štéřkorditu po zhutnění tloušťky 15 cm - pod dlažbu | m2 | 64,00 | 112,56 | 3234677 | 11 54907 | 43 98784 | 59393 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 564851111R00 | Podklad ze štéřkorditu po zhutnění tloušťky 15 cm - pod kontejnery | m2 | 27,60 | 148,07 | 6 143,71 | 1 060,13 | 7 203,84 | 21,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 567123811R00 | Podklad z kam.zpev.cementem KZC1 tl.12 cm | m2 | 64,00 | 248,35 | 3 485,32 | 601,41 | 4 086,73 | 9,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 247531111RL4 | Obsyp studny z kamen. hrubého drčeného 8 - 16 mm kraj Vysočina | m3 | 17,00 | 983,11 | 13 356,37 | 2 538,03 | 15 894,40 | 20,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 596111111R00 | Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm | m2 | 64,00 | 204,95 | 1877495 | 13 151,95 | 31 666,79 | 22,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 59245292 | Dlažba přírodní 22,5x11,2x8 | m2 | 70,40 | 235,09 | 2 164,61 | 10 952,19 | 13 116,80 | 10,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 998226011R00 | Prěsuv hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný | t | 31,86 | 69,05 | 16 550,34 | 0,00 | 16 550,34 | 11,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 631310012RA0 | Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm | m2 | 28,00 | 407,71 | 6 439,75 | 4 976,13 | 11 415,88 | 7,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 767914810R00 | Konstrukce doplnkové stavební (zámetnické) - oplacení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 11000001VD | Demontáž oplacení rámového H do 1 m | m | 20,10 | 164,40 | 127 95773 | 39 294,79 | 167 262,52 | 6,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 139600012RAA | Vyčištění případ. stáv.inž.stíli a vlastní vyčištění stavby Ruční výkop v hornině 3 | Soubor m3 | 1,00 2,32 | 5 479,97 2 348,72 | 655,50 0,00 | 3 304,44 4 824,47 | 3 304,44 5 479,97 | 0,19 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 278311065R00 | hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 2,32 | 3 528,88 | 6 658,19 | 1 528,82 | 8 187,00 | 5,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 338171113R00 | Zálivka kotevnicí otvorů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3 | kus | 20,00 | 274,00 | 1 085,67 | 4 394,33 | 5 480,00 | 0,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 10001VD | Osazení sloupků plot. ocel.do 2 m,do šachet, zabet | ks | 17,00 | 1 364,51 | 23 196,67 | 0,00 | 23 196,67 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 767914130R00 | Montáž oplacení rámového H do 2,0 m | m | 34,90 | 384,69 | 0,00 | 13 425,68 | 13 425,68 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20001VD | Osazení a MTZ ocel. brány | ks | 1,00 | 6 575,96 | 1 789,23 | 4 786,73 | 6 575,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 20002VD | Osazení a MTZ ocel. branky | ks | 1,00 | 2 060,47 | 479,18 | 1 581,29 | 2 060,47 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 10003VD | Brána 2kf. 500x200cm, vč. sloupků | ks | 1,00 | 53 621,51 | 53 621,51 | 0,00 | 53 621,51 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 10004VD | Branka 1kf. 125x200cm, vč. sloupků | ks | 1,00 | 18 097,04 | 18 097,04 | 0,00 | 18 097,04 | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 10002VD | Svařovaný panel výška 200 cm | ks | 15,00 | 1 491,65 | 22 374,75 | 0,00 | 22 374,75 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 917862111RT5 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěr. lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 100/10/25 | m | 24,10 | 306,88 | 7 714,44 | 2 700,49 | 10 414,60 | 6,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 4,00 | 106,31 | 266,63 | 158,61 | 425,24 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 919731121R00 | Zarovnání stýčné plochy živině tl. do 5 cm | m | 4,00 | 101,93 | 0,00 | 407,72 | 407,72 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 59217421 | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 | kus | 26,51 | 82,34 | 2 182,83 | 0,00 | 2 182,83 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | M46 | Zemní práce při montážích | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 46002VD | Dodávka a montáž kontejneru 3m3 | kpl | 2,00 | 117 775,52 | 471 771,87 | 57 018,57 | 528 787,44 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 46003VD | Dodávka a montáž kontejneru 5m3 | kpl | 2,00 | 146 618,20 | 264 574,20 | 28 662,20 | 293 236,40 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | S | Prěsuvy suti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 12,79 | 188,51 | 22,58 | 2 388,46 | 2 411,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 89,53 | 1,42 | 0,00 | 127,13 | 127,13 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 12,79 | 78,91 | 0,00 | 1 009,26 | 1 009,26 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 1,32 | 164,40 | 0,00 | 217,01 | 217,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí Ostatní materiál | t | 12,79 | 164,40 | 0,00 | 2 102,68 | 2 102,68 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 00572410 | Směs travní parková II, mírná zátěž PROFI | kg | 5,10 | 120,56 | 614,86 | 0,00 | 614,86 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem: | | | | | | 909 039,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poznámka:



Časový harmonogram

Název stavby:

Podzemní kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou
ul. Příčná

Objednatel:

Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Termíny:

zahájení prací : 28.06.2021

ukončení prací : 28.09.2021

| Stavební práce | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|----|
| | červenec | | | | | srpen | | | | září | | | | |
| týden | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Převzetí staveniště, přípravné práce | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž kontejnerů | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpevněné plochy | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání stavby | | | | | | | | | | | | | | |

Finanční harmonogram

| Stavební práce | 2021 | | | |
|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | měsíc | červenec | srpen | září |
| Čerpání za měsíc v Kč bez DPH | | 90 000,00 | 120 060,00 | 550 000,00 |
| Čerpání celkem v Kč bez DPH | | 760 060,00 | | |

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva a.s.

INSTAV Hlinsko a.s. Tyršova 833, PSC: 539 01 Hlinsko • tel.: 469 311 847 • info@instav.cz • www.instav.cz • IČ: 25284959 • DIČ: CZ25284959
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 78-8137880287/0100 • IBAN: CZ50 0100 0000 7881 3788 0287 • SWIFT: KOMBCZPP
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

Časový harmonogram

Název stavby: Podzemní kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou
ul. Ke Stadionu

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Termíny: zahájení prací : 25.04.2022
ukončení prací : 25.07.2022

| Stavební práce | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----------|----|----|----|----|
| | květen | | | | | červen | | | | červenec | | | | |
| týden | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Převzetí staveniště, přípravné práce | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž kontejnerů | | | | | | | | | | | | | | |
| Oplocení | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpevněné plochy | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání stavby | | | | | | | | | | | | | | |

Finanční harmonogram

| Stavební práce | 2022 | | | |
|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | měsíc | květen | červen | červenec |
| Čerpání za měsíc v Kč bez DPH | | 150 000,00 | 170 000,00 | 589 039,00 |
| Čerpání celkem v Kč bez DPH | | 909 039,00 | | |

.....
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva a.s.

INSTAV Hlinsko a.s. Tyršova 833, PSČ: 539 01 Hlinsko • tel.: 469 311 847 • info@instav.cz • www.instav.cz • IČ: 25284959 • DIČ: CZ25284959
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 78-8137880287/0100 • IBAN: CZ50 0100 0000 7881 3788 0287 • SWIFT: KOMBCZPP
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky : Podzemní kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou – ulice Příčná a ulice Ke Stadionu

Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení : Veřejná zakázka malého rozsahu

| Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky. | | Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli | % podíl na plnění VZ |
|---|---|--|----------------------|
| 1. | <p>Název: Reflex Zlín spol. s r.o.</p> <p>Sídlo/místo podnikání: tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín</p> <p>Tel./fax: 577 644 535</p> <p>E-mail: reflex@reflex-zlin.cz</p> <p>IČ: 48911437</p> <p>DIČ: CZ48911437</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: C 11547</p> <p>Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Martin Jurčík</p> <p>Osoby zmocněné k dalším jednáním: Ing. Oldřich Jurčík</p> <p>Poznámka :</p> | dodávka podzemních kontejnerů | 63,4 |
| 2. | <p>Název: DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.</p> <p>Sídlo/místo podnikání: U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod</p> <p>Tel./fax: 569 425 120</p> <p>E-mail: obchod@dirickx.cz</p> <p>IČ: 49810090</p> <p>DIČ: CZ49810090</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: C 4652</p> <p>Osoba oprávněná jednat za uchazeče: NICOLAS JOHN RICHTER</p> <p>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</p> <p>Poznámka :</p> | oplocení vč. brány a branky | 9,5 |

Celkem % podíl na plnění VZ

72,9