

Smlouva o dílo (dále SoD) č. 11/2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Statutární orgán: Ing. Bohumír Nikl, starosta města
IČ: 00268542
DIČ: CZ00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Luděk Špinar
b) smluvních: Ing. Bohumír Nikl
c) TDI Luděk Špinar

Telefon: +420 602 493 451
E-mail: nikl.b@zdirec.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 1120817319/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

Zhotovitel: Jan Matějka

Sídlo: Hamerská 381, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Statutární orgán: Jan Matějka
IČ: 13211331
DIČ: CZ5502040896

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických: Ing. Jan Matějka
smluvních: Jan Matějka
Telefon: 602 256 166
E-mail: autodoprava@email.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1121201399/0800

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby: *Ždírec nad Doubravou – Kohoutov, chodník při silnici I/34* vypracována Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., se sídlem Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČ 49974424, zodpovědný projektant Ing. František Kavina, ČKAIT 1001088.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky – „**Ždírec nad Doubravou – Kohoutov, chodník při silnici I/34**“ pro Město Ždírec nad Doubravou.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle:

Nejdříve 1.2.2021 a Nejpozději 26.2.2021.

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 31.07.2021.**

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 31.07.2021 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je katastrální území Kohoutov u Ždírcce nad Doubravou.

5. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné po odsouhlasení oprávněnou osobou zadavatele v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní

- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla celkem ve výši

Cena celkem bez DPH	837 726,77 Kč
DPH 21 %	175 922,62 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 013 649,39 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále též ZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., Praha platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.

Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat název projektu: „ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – KOHOUTOV, CHODNÍK PŘI SILNICI I/34“.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných subdodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se

týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: nikl.b@zdirec.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru investora: spinar.l@zdirec.cz ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. **Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci**, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli. Zhotovitel bude mít po celou dobu provádění stavby platnou pojistnou smlouvu, která bude kryt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit úplné znění pojistné smlouvy a doklad o zaplacení pojistného.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám (SFDI a další) oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni subdodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a subdodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části způsobilosti prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění způsobilosti, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den

prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - za prodlení při nezačínání díla v termínu dle této smlouvy o dílo 1 000,- Kč za každý započatý den;
 - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla.**

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatel.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem/radou Města Ždírec nad Doubravou usnesením č. 5/54/2020 ze dne 11.11.2020.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky


Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 2.12.2020

.....
za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,
starosta města Ždírec nad Doubravou



Ve Ždírci nad Doubravou, dne 2.12.2020

JAN MATĚJKA
AUTODOPRAVA
582 63 ŽDÍREC n. D. 381
IČO 13211331, DIČ CZ5502040896
Tel. 500 635 656, 602 256 700

.....
za zhotovitele:

.....
.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kohoutov u Ždírcce nad Doubravou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Ždírec nad Doubravou	00268542	CZ00268542
Projektant	Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.	49974424	CZ49974424
Zhotovitel	Jan Matějka-autodoprava	13211331	CZ5502040896
Zpracoval	Jan Matějka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		8. 10. 2020	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	504 514,23	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	259 347,54	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	8 661,00			18 VRN z rozpočtu	62 004,00
7	ZRN (ř.)	772 522,77	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	62 004,00
20	HZS	3 200,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


Jan Matějka
 AUTODOPRAVA
 582 63 ŽDÍREC n. D. 381
 IČO 13211331, DIČ CZ5502040896
 Tel. 725 562 323, 602 256 166

D Celkem bez DPH				837 726,77
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	837 726,77	175 922,62	
Cena s DPH				1 013 649,39
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Žďirec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34

Objednatel: Město Žďirec nad Doubravou
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: Kohoutov u Žďirce nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 8. 10. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1703203 IO 101 -Chodník	Žďirec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34	837 726,77	0,00	175 922,62	1 013 649,39	0,00	772 522,77	3200,00	62 004,00	0,00
IO 101 - Chodník	Nezpůsobilé výdaje SFDI	2,00	0,00	0,42	2,42	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
IO 301 Deš.Kan.	Způsobilé výdaje SFDI	367 899,01	0,00	77 258,79	445 157,80	0,00	335 299,01	1600,00	31 000,00	0,00
IO 301 Deš. Kan.	Nezpůsobilé výdaje SFDI	290 260,86	0,00	60 954,78	351 215,64	0,00	288 658,86	1600,00	2,00	0,00
	Způsobilé výdaje SFDI	179 564,90	0,00	37 708,63	217 273,53	0,00	148 564,90	0,00	31 000,00	0,00
	Celkem	837726,77	0,00	175922,62	1013649,39	0,00	772522,77	3200,00	62004,00	0,00

Jan Matějka
AUTODOPRAVA
 582 63 ŽDÍREC n. D. 381
 IČO 13211331, DIČ CZ5502040896
 Tel. 725 562 323, 602 256 155

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34
Objekt: Nezpůsobilé výdaje SFD

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: Kohoutov u Ždírcu nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2,00
		VRN4	Inženýrská činnost				1,00
1	R	041002000	Dozory	%	1,000	1,00	1,00
		VRN7	Provozní vlivy				1,00
2	R	075002000	Ochranná pásma	%	1,000	1,00	1,00
			<i>Ochranná pásma nadzemních nebo podzemních vedení a zařízení souvisejících s elektřinou, plynem, vodou aj..</i>				
			Celkem				2,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34

Objekt: Způsobilé výdaje SFDI

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: Kohoutov u Ždírci nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 335 299,01

1 Zemní práce 15 626,24

1 R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	17,118	120,00	2 054,16
		85,59*0,2		17,118		
2 R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	32,309	16,00	516,94
		15,191+17,118		32,309		
3 R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,191	400,00	6 076,40

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

- a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

0,35*0,35*111 13,598

0,35*0,35*13 1,593

Součet 15,191

4 R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,309	120,00	3 877,08
5 R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,309	96,00	3 101,66

2 Zakládání 488,61

6 R	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	74,370	6,57	488,61
		0,67*111		74,370		

5 Komunikace pozemní 189 704,02

7 R	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	231,400	166,00	38 412,40
		73,7+157,7		231,400		
8 R	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,300	951,00	31 668,30
		111*0,3		33,300		
9 R	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	231,400	221,85	51 336,09
		V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby.				
10	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	250,010	243,00	60 752,43
		217,4*1,15		250,010		
11	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	16,100	468,00	7 534,80
		14*1,15		16,100		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 932,34

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34
Objekt: Způsobilé výdaje SFDI

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: Kohoutov u Ždírc nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	113107341	Odstranění podkladu nebo krytu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m ² <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm</i>	m ²	33,300	58,68	1 954,00
					111*0,3	33,300	
13	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem <i>V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ.</i>	kus	1,000	265,00	265,00
14	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	112,000	254,00	28 448,00
15		59217025	obrubník betonový silniční 25x15x25 cm	m	70,000	135,00	9 450,00
16		59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	12,000	375,00	4 500,00
17		59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	30,000	135,00	4 050,00
18	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	98,000	217,00	21 266,00
19		59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	98,000	139,00	13 622,00
20	R	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání <i>Se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.</i>	m	111,000	80,00	8 880,00
21	R	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	111,000	64,30	7 137,30
22	R	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	360,00	360,00
997 Přesun sutě							1 003,50
23	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,345	150,00	501,75
24	R	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3,345	150,00	501,75
998 Přesun hmot							28 544,30
25	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	171,803	155,20	26 663,83
26	R	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	171,803	9,36	1 608,08
27	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,343	51,60	224,10
28	R	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 2000 m	t	4,343	11,12	48,29
HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 600,00
29	R	HZS	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000	20,00	1 600,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

31 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34
 Objekt: Způsobilé výdaje SFDI

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: Kohoutov u Ždírcce nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
 Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VRN3			Zařízení staveniště				5 000,00
30	R	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN4			Inženýrská činnost				1 000,00
31	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN7			Provozní vlivy				25 000,00
32	R	072002000	Silniční provoz	%	1,000	25 000,00	25 000,00

Náleží sem náklady na vytyčení a zrušení objíždky, náklady na omezení nebo přerušování provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

Celkem

367 899,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34
 Objekt: Nezpůsobilé výdaje SFD

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: Kohoutov u Ždírci nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
 Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				282 893,86
1			Zemní práce				67 958,65
1	R	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3</i>	m3	0,347	600,00	208,20
			"ŠD1"3,14*0,4*0,4*0,2		0,100		
			"ŠD2"3,14*0,4*0,4*0,25		0,126		
			"ŠD3"3,14*0,4*0,4*0,24		0,121		
			Součet		0,347		
2	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. Bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.</i>	m3	0,347	200,00	69,40
3	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m "šterkopísek" 36 "lože pod potrubí" 4 Součet	m3	40,000	150,00	6 000,00
4	R	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 40*9	m3	360,000	10,00	3 600,00
5	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m</i> "tříděná zemina+ornice" 51,8 "zemina z hloubení šachet" 0,347 Součet	m3	52,147	55,00	2 868,09
6	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,347	80,00	27,76
7	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,74*70	m3	51,800	130,00	6 734,00
8		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná (0,55*70)*1,8)-(0,722*1,8)	t	68,000	120,00	8 160,00
9		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice (144,8*0,1)*1,8	t	26,064	120,00	3 127,68
10	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženu do 3 m <i>Obsypání potrubí pro jakoukoliv hloubku a míru zhutnění.</i> 0,45*80	m3	36,000	504,00	18 144,00
11		58337331	šterkopísek frakce 0/22 (0,45*70)*1,6	t	50,400	208,80	10 523,52
12	R	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	140,000	40,00	5 600,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34

Objekt: Nezpůsobilé výdaje SFD

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: Kohoutov u Ždírc nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině</i>							
					2*70		140,000
13	R	460620008	Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu	m2	144,800	20,00	2 896,00
2 Zakládání							262,80
14	R	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	40,000	6,57	262,80
					80*0,5		40,000
4 Vodorovné konstrukce							3 753,38
15	R	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,173	1 060,00	183,38
					"lože pod šachty" (3,14*0,35*0,35*0,15)*3		0,173
16	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	6,000	595,00	3 570,00
					0,15*0,5*80		6,000
8 Trubní vedení							161 609,48
17	R	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	4,500	116,00	522,00
18		28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10	m	4,500	1 000,00	4 500,00
19	R	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	5,300	119,20	631,76
20		28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000 mm SN 10	m	5,300	840,00	4 452,00
21	R	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	69,600	123,20	8 574,72
22		28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10	m	69,600	1 180,00	82 128,00
23	R	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	391,00	391,00
24		28617164	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 250	kus	1,000	868,00	868,00
<i>od liniového žlabu</i>							
25	R	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	604,00	604,00
<i>od liniových odvodňovacích žlabů a stáv. přípojek</i>							
26		28617217	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN300	kus	1,000	10 395,00	10 395,00
27	R	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	3,000	391,00	1 173,00
28		28617247	redukce kanalizační PP DN 300/DN250	kus	2,000	1 265,00	2 530,00
29		28617246	redukce kanalizační PP DN 250/DN200	kus	1,000	895,00	895,00
30	R	894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	3,000	5 500,00	16 500,00
31	R	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
32	R	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uložení šachtové roury	kus	3,000	100,00	300,00
33	R	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro zatížení 12,5 t	kus	1,000	3 250,00	3 250,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. II/34
 Objekt: Nezpůsobilé výdaje SFD

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: Kohoutov u Ždírci nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
 Datum: 8. 10. 2020

celkem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34		28661939	prstenec šachtový betonový dno DN 600	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
35		28661942	těsnění pro teleskop a bet. prstenec 600	kus	1,000	611,00	611,00
36 R		894812171	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro zatížení 40 t	kus	2,000	4 520,00	9 040,00
37		28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425 vč. madla	kus	2,000	812,00	1 624,00
38		002	betonový adapter do uliční vpusti 600	kus	2,000	250,00	500,00
39		28661941	adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)	kus	2,000	2 790,00	5 580,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 738,74

40 R		938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	70,000	72,20	5 054,00
------	--	-----------	--	---	--------	-------	----------

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m³/m

41 R		938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	26,000	165,60	4 305,60
------	--	-----------	--	---	--------	--------	----------

*Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm
Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m.*

42 R		938902482	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	16,000	663,20	10 611,20
------	--	-----------	--	---	--------	--------	-----------

*Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm.
Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí příplatky.*

43 R		938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	1,450	148,00	214,60
------	--	-----------	--	---	-------	--------	--------

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

1,45 1,450
Součet 1,450

44 R		938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	347,400	6,19	2 150,41
------	--	-----------	------------------------------------	----------------	---------	------	----------

115,8*3 347,400

45 R		938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	16,650	24,20	402,93
------	--	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

111*0,15 16,650

997

Přesun sutě

10 903,33

46 R		997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	17,653	248,00	4 377,94
------	--	-----------	---	---	--------	--------	----------

Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34
 Objekt: Nezpůsobilé výdaje SFD

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: Kohoutov u Ždírcce nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
 Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			čištění propustků				
			4,386			4,386	
			4,128			4,128	
			0,093			0,093	
			čištění vozovky				
			6,948			6,948	
			2,098			2,098	
			Součet			17,653	
47	R	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,046	42,10	591,34
			<i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>				
			"čištění příkopu" 14,046		14,046		
48	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 267,960	4,68	5 934,05
			(17,653+14,046)*40		1 267,960		
		998	Přesun hmot				15 667,48
49	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,109	938,00	8 544,24
			"trubní vedení" 3,23		3,230		
			"odvodňovací žlaby" 5,879		5,879		
			Součet		9,109		
50	R	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	9,109	782,00	7 123,24
			<i>Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap.</i>				
		M	Práce a dodávky M				5 765,00
		23-M	Montáže potrubí				5 765,00
51	R	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	115,300	50,00	5 765,00
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 600,00
52	R	HZS	Hodinová zúčtovací sazba potrubář	hod	80,000	20,00	1 600,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2,00
		VRN4	Inženýrská činnost				1,00
53	R	041002000	Dozory	%	1,000	1,00	1,00
		VRN7	Provozní vlivy				1,00
54	R	075002000	Ochranná pásma	%	1,000	1,00	1,00
		Celkem					290 260,86

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov Chodník při sil. I/34
 Objekt: Způsobilé výdaje SFDI

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: Kohoutov u Ždírc nad Doubravou

Zpracoval: Jan Matějka
 Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 148 564,90

8 Trubní vedení 99 180,10

1 R	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 <i>od liniových odvodňovacích žlabů a stáv. přípojek</i>	m	15,500	74,20	1 150,10
2	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 100x1000 mm SN 10	m	15,500	310,00	4 805,00
3 R	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 <i>od nových uličních vpustí</i>	m	6,000	138,00	828,00
4	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	6,000	650,00	3 900,00
5 R	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	10,000	391,00	3 910,00
6	28617182	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	kus	3,000	246,00	738,00
7	28617180	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 100	kus	7,000	123,00	861,00
8 R	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 <i>od liniových odvodňovacích žlabů a stáv. přípojek</i>	kus	10,000	604,00	6 040,00
9	28617214	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150	kus	3,000	1 696,00	5 088,00
10	28617213	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN100	kus	6,000	1 940,00	11 640,00
11	28617405	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
12 R	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	6,000	1 120,00	6 720,00
13	001	vpust' obrubníková B 125 víko / C 250 mříž stružková	kus	3,000	14 500,00	43 500,00
14	28661816	koš kalový pro silniční vpust' 315mm	kus	3,000	500,00	1 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 384,80

15 R	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	19,000	423,00	8 037,00
16	59227010	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x175/180 mm	m	19,000	2 176,20	41 347,80

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

17 R	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
------	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------

VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

18 R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	1 000,00	1 000,00
------	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------

VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

19 R	072002000	Silniční provoz	%	1,000	25 000,00	25 000,00
------	-----------	-----------------	---	-------	-----------	-----------

Celkem 179 564,90